

ZMLUVA O DIELO č. 03//2012

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na realizáciu stavby „Rekonštrukcia hokejového ihriska, Spišské Vlachy“

Čl. 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Inštitút hokejových štúdií**
Dubová 14/9
052 01 Spišská Nová Ves
v zastúpení: Peter Žifčák – predseda združenia
IČO: 42110327
IČDPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 0635444458/0900
Telefón: +421907065576
Fax:
Zapísaná: Register Obč. združení vedený Min. vnútra SR pod č. 6768

Zhotoviteľ: **IGLASS, spol. s r.o.**
Michalská 63
053 21 Markušovce
v zastúpení: Ing. Pavol Babik – riaditeľ spoločnosti
IČO: 31665926
IČDPH: SK2020503111
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pob. Spišská Nová Ves
č. účtu: 2626840502/1100
Telefón: 053/4173612
Fax: 053/4173636
Zapísaná: OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 2577/V

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo :


objednávateľ zadáva zhotoviteľovi realizáciu stavby: „Rekonštrukcia hokejového ihriska, Spišské Vlachy“ a zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo zhotoviť.

Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.

Čl. 2

Zmluvné podklady

- 2.1 Ako zmluvné podklady sú platné a záväzné tieto doklady :
- Projektová dokumentácia stavby spracovaná Ing. Arch. Michalom Kuvikom
 - Výkaz výmer spracovaný zhotoviteľom



Čl. 3 Predmet a rozsah plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné úpravy, vrátane dodávky materiálu na stavbe: „**Rekonštrukcia hokejového ihriska, Spišské Vlchy**“- v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer stavby, platných STN a požiadaviek objednávateľa na rozsah prác.
- 3.2 Miesto plnenia: ulica Záhradná Spišské Vlchy
- 3.3 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za spoluúčasti objednávateľa.

Čl. 4. Termín plnenia

- 4.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi :
- a) v 2 -och vyhotoveniach projektovú dokumentáciu do:
 - b) stavenisko zbavené práv tretích osôb a stavebné povolenie do:
- 4.2 Termín začatia diela: do 5 dní od odovzdania a prevzatia staveniska
- 4.3 Termín ukončenia diela: do 15.6.2012
- 4.4 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska, stavebného povolenia, sa objednávateľ zaväzuje upraviť termíny realizácie diela o počet dní omeškania z tohto titulu.
- 4.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku :
- a) zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
 - b) okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
 - c) okolností, za ktoré nie je možnérobiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste,
 - d) omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, vrátane plynulého financovania diela
- Z uvedených dôvodov sa objednávateľ zaväzuje dodatkom k zmluve o dielo upraviť termín ukončenia diela.

Čl. 5. Cena diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa bodu 3.1 a 3.2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle rozpočtu spracovaného zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

zmluvná cena diela bez DPH : 117 543,02 EUR

sadzba DPH 20 %: 23 508,60 EUR

Cena diela celkom, vrátane DPH : 141 051,62 EUR

- 5.2 Od zmluvnej ceny sa odrátajú dodávky materiálov a prác, ktoré zabezpečí objednávateľ.
- 5.3 V cene nie sú zahrnuté :
- a) náklady na práce nepredvídané, navyiacpráce neobsiahnuté vo výkaze rozsahu objemov prác a dodávok, ktoré boli predložené objednávateľom pre vypracovanie

- ceny, zmeny technického riešenia alebo technologického postupu prác oproti projektu dodaného objednávateľom, alebo objednávateľom požadované práce v lehote realizácie diela, na ktoré objednávateľ sa zaväzuje priznať zhotoviteľovi nárok a ktoré budú obsiahnuté v dodatku k tejto zmluve,
- b) prípady rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy oproti výkazu výmer dodaného objednávateľom,
 - c) zmeny zákonnej sadzby DPH,
 - d) zmeny štátom regulovaných cien vstupov – energie, médií, colné a dovozné predpisy,
 - e) okolnosti vyššej moci,
- Tieto úpravy ceny sa objednávateľ zaväzuje riešiť dodatkom k zmluve o dielo.
- 5.4 Cena likvidácie odpadu je súčasťou dohodnutej ceny diela.
- 5.5 V prípade, ak objednávateľ si vyhradí právo na výber subdodávateľa, resp. dodanie materiálu, zhotoviteľ si bude z takto dodaných prác a materiálov účtovať obstarávacie náklady 5%.
- 5.6 Financovanie diela je dohodnuté formou mesačnej fakturácie.
- 5.6 Platby budú prebiehať na základe faktúr, ktoré budú vystavované na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulý mesiac a budú prílohou faktúr. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa na stavbe – stavebným dozorom objednávateľa.
- Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v ocenenom výkaze výmer.
- 5.7 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 2-och vyhotoveniach. Objednávateľ potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, spravidla stavebným dozorom. V prípade, že objednávateľ správnosť súpisu v tejto lehote nepotvrdí, má sa za to, že predložený súpis súhlasí v celom rozsahu so zrealizovanými prácami a tento objednávateľ v celom rozsahu akceptuje.
- 5.8 Faktúry budú splatné 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.9 Úhrada za dielo sa bude realizovať na základe dodaných a odsúhlasených čiastkových prác do výšky 90 % celkových nákladov stavby, 10 % bude uhradených v lehote 14 dní po odovzdaní a prevzatí kompletného diela a odstránení prípadných väd a nedorobkov.
- 5.10 Faktúry budú obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH a tiež označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ust. § 3a) Obchodného zákonníka a číslo zmluvy. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 5.11 V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviacprác potvrdených v stavebnom denníku, budú tieto predmetom prerokovania s objednávateľom, vrátane ocenenia smernými orientačnými cenami CENEKON v príslušnom období a fakturované zhotoviteľom na základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu prác nad rámec dohodnutej ceny. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.12 Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu:
Inštitút hokejových štúdií, Dubová 14/9, 052 01 Spišská Nová Ves

Čl. 6. Stavenisko

- 6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz ako celok. Podmienkou prevzatia staveniska zo strany zhotoviteľa je predloženie platného stavebného povolenia vrátane vyjadrení zainteresovaných orgánov. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začať diela v súlade so zmluvou. Zápis z odovzdania staveniska sa stane súčasťou tejto zmluvy.
- 6.2 Stavenisko bude spôsobilé na nehatené vykonávanie stavebných prác. Stavenisko bude bez právnych a faktických väd a bez nárokov tretích osôb počas celej doby realizácie diela. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska, pokiaľ nebudú prekážať jeho prevzatiu, budú uvedené v zápisnici o prevzatí staveniska a objednávateľ je povinný ich odstrániť v lehotách tam uvedených, a pokiaľ tieto nebudú stanovené, potom do 7 kalendárnych dní od spísania zápisnice o prevzatí staveniska.
- 6.3 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi odber pitnej a úžitkovej vody pre realizáciu diela a odber elektrickej energie do 100 kW a motorický prúd.
- 6.4 Objednávateľ najneskôr pri preberaní staveniska zabezpečí alebo určí :
- priestor o rozlohe m² na zriadenie zariadenia staveniska, t.j. sociálne zariadenie, kancelárie, šatne,
 - voľné spevnené plochy o rozlohe m² na uskladnenie materiálu a stavebných dodávok,
 - priestor pre parkovanie strojov a mechanizmov,
 - miesto pre dočasné uloženie zeminy ,
 - povolenie pre napojenie na existujúcu kanalizáciu a elektroinštaláciu,
 - ohraničí rozsah staveniska,
 - plynulý vstup zamestnancov a techniky na celú dobu realizácie diela,
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to v lehote, dohodnutom pri preberacom konaní.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré používa pre svoju činnosť.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce o technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávatel'a, s ktorými bol oboznámený.
- 6.9 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela trvalý stavebný dozor (ďalej len "SD"). Objednávateľ určuje stavebného dozora: Prípadné neskoršie zmeny oznámi objednávateľ do 3 pracovných dní zápisom v stavebnom denníku.
- 6.10 Zhotoviteľ prehlasuje, že vedením stavby poveruje stavbyvedúceho: Miroslava Čuja, odborne spôsobilého podľa zák. č. 236/2000 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe /doklad o jeho odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela objednávatel'ovi pri preberaní staveniska./ Prípadné neskoršie zmeny oznámi zhotoviteľ objednávatel'ovi do 3 pracovných dní zápisom v stavebnom denníku.
- 6.11 Objednávateľ nie je oprávnený po termíne odovzdania staveniska bez súhlasu zhotoviteľa disponovať s plochami staveniska, dotknutými touto zmluvou v súlade so zápisom o odovzdaní staveniska. Zároveň je povinný zabezpečiť zdržania sa tejto činnosti aj zo strany iných subjektov.

Čl. 7 Splnenie dodávky

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, ON, TP, všeobecne platných právnych predpisov, podmienok stavebných projektov, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.
- 7.2 V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované projektovou dokumentáciou, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 47 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v platnom znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predčasne zrealizované a ukončené dielo.
- 7.4 Dodávka diela sa bude považovať za splnenú po jej riadnom vykonaní podľa tejto zmluvy tak, že je pripravená na odovzdanie a prevzatie. Povinnosť dodať dielo objednávateľovi sa splní riadnym vykonaním dojednanej dodávky. Povinnosť odobrať dodávku diela je splnená vyhlásením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dodávku preberá.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred zápisom do stavebného denníka, kedy je predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa objednávateľ zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky a odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak bolo riadne vykonané.
- 7.6 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady :
- a) popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie, overenej v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred jej dokončením,
 - b) sadu zhotoviteľom potvrdených výkresov realizačného projektu so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby,
 - c) osvedčenia o akosti použitých materiálov ,
 - d) stavebný (montážny) denník,
 - e) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 264/99 Z.z.),
- 7.7 O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, spíše objednávateľ so zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti sa považuje celá, resp. tá časť dodávka diela za splnenú.
- 7.8 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s prípadnými vadami a nedorobkami, ak tieto nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu.
- 7.9 Zhotoviteľ vyzve zástupcu objednávateľa na stavbe na preverovanie – kontrolu prác, ktoré budú v priebehu ďalšej realizácie prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to 3 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví na preverenie – kontrolu, na ktorú bol riadne vyzvaný, je zhotoviteľ oprávnený na náklady a nebezpečenstvo objednávateľa vo vykonávaní diela pokračovať. Prípadné náklady dodatočného odkrytia takýchto prác znáša objednávateľ. Ak sa preukáže, že zakrývané práce boli vykonané vadne, náklady odkrytia znáša zhotoviteľ. O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka.

Čl. 8.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované stavebné práce diela, bude trvať 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú kratšiu záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná doba deklarovaná výrobcom.
- 8.3 Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením vád predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť bezplatne v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko – pracovisko.
- 8.6 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

Čl. 9.

Ostatné zmluvné dojednania

- 9.1 Zhotoviteľ vedie stavebný denník v rozsahu a za podmienok uvedených v stavebnom zákone. Pokiaľ sa objednávateľ nevyjadří k zápisu zhotoviteľa v stavebnom denníku v lehote do 3 pracovných dní, bude sa považovať takýto záznam za súhlasný záznam zmluvných strán. Stavebný denník bude vedený stavbyvedúcim.
- 9.2 Drobné odchýlky od realizačného projektu, ktoré nevyžadujú objednanie nových druhov materiálov alebo poddodávok, zhotoviteľ zrealizuje na základe požiadania a upresnenia objednávateľa v stavebnom denníku za predpokladu, že to objednávateľ vykoná s dostatočným časovým predstihom a za predpokladu, ak realizácia týchto odchýlok neovplyvní konečný termín realizácie diela.
- 9.3 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách stavby, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 9.4 Zhotovované dielo je majetkom objednávateľa až po jeho úhrade.
- 9.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na diele, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.6 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany potom dohodnú nové termíny realizácie diela.
- 9.7 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a splnenia jeho povinností obsiahnutých v tejto zmluve, vrátane plynulého financovania diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

- 9.8 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo strany sa budú snažiť tento vyriešiť hlavne mimosúdnu cestou a predložia rozpor na riešenie štatutárnym zástupcom, ktorí o ňom rozhodnú do 5 pracovných dní od predloženia.

Čl. 10.

Zmluvné sankcie

- 10.1 Za omeškanie s odovzdaním diela môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z cena diela za každý i začatý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 10.3 Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ ani objednávateľ nezbuva je povinnosti zaplatiť oprávnenej strane náhradu škody v zmysle § 373 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).

Čl. 11.

Vyššia moc

- 11.1 Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.
- 11.2 Pod výrazom "vyššia moc" sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
- 11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy najneskôr do 14 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 11.4 Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nezodpovedá a tiež nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené výlučne chybným návrhom diela.

Čl. 12.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 V prípade porušenia podstatných povinností zmluvnou stranou vyplývajúcich zo ZoD má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a násl. Obchodného zák.
- 12.2 Za podstatné porušenie zmluvných ustanovení sa pokladá okrem zákonných ustanovení aj :
- a) meškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení, ktorému musí predchádzať

- písomné upozornenie na možnosť odstúpenia a rovnaký záznam v stavebnom denníku s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov.
- 12.3 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 12.1 a 12.2, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v 2-och vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V tejto faktúre, splatnej do 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, zhotoviteľ vyrovná zaplatené mesačné faktúry do výšky zrealizovanej časti predmetu zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ neposkytuje spoluprácu ani na opakovanú výzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a časovo riadne nárokové a dojednané, vrátane prerušenia financovania diela po dobu dlhšiu ako 30 dní. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy a tiež za ďalšie účelne vynaložené náklady v súvislosti s predmetom zmluvy.

Čl. 13.


Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
- 13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 – rozpočet spracovaný zhotoviteľom
- 13.2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 13.3 Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán prevzala jedno vyhotovenie.



V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.4.2012

V Markušovciach, dňa: 10.4.2012

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :

MARKUŠOVCE
IČO: 471635
IČDIA: 471635
IČDIA: 471635

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia hokejového ihriska, ul. Záhradná, Spišské Vlachy

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Inštitút hokejových štúdií

Spracoval: Fiffiková

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s r.o., Markušovce

Dátum: 27. 3. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						117 543,022	1 293,687
1	Zemné práce					4 560,703	0,000
1	130201001	Výkop jamy, ryhy, odkopávky v horn. tr.3 ručne	m3	111,626	29,962	3 344,538	0,000
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	111,626	1,749	195,234	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	111,626	6,946	775,354	0,000
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	111,626	2,200	245,577	0,000
2 Zakladanie						3 742,161	122,924
5	212532111	Zásyp pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 30-63 mm	m3	61,493	35,249	2 167,567	100,234
6	212682111	Zriadenie lôžka pre trativod z ílovitého zásyvu	m3	19,373	18,422	356,889	0,000
7	5812511000	ílový zásyp	m3	19,373	10,000	193,730	19,373
8	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	184,500	5,550	1 023,975	3,317
5 Komunikácie						11 297,526	488,812
9	564721111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.80 mm	m2	1 637,260	2,732	4 472,994	258,114
10	564721111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.80 mm - pod zámk. dlažbu	m2	84,280	2,732	230,253	13,287
11	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm po zhut.hr. 300 mm	m2	84,280	11,810	995,347	60,382
12	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	84,280	1,950	164,346	5,213
13	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr 0-4 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	1 637,260	1,950	3 192,657	131,030
14	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	84,280	12,941	1 090,667	9,439
15	5922912000	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	75,235	13,200	993,102	9,931
16	5922912100	Dlažba zámková hr. 8 cm	m2	10,730	14,740	158,160	1,416
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						62 708,759	662,566
17	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix RL 45/50 BN) tr.C25/30 hr. 17 cm s pancierovým vsypom PANBEX F2 vč. separačnej PE fólie 1x	m3	287,173	215,000	61 742,195	657,968
18	631351101	Debnenie stien bet. hladenej dosky	m2	34,900	10,380	362,262	1,740
19	631351102	Debnenie stien bet. dosky - odstránenie	m2	34,900	2,729	95,242	0,000
20	631351103	Debnenie stien základov pre vyrovnanie	m2	17,450	7,040	122,848	0,000
21	632451022	Vyrovnávací poter bet.základu MC 15 hr 30 mm	m2	43,625	8,853	386,212	2,858
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						32 169,128	19,385
22	5921745100	Obrubník betónový parkový	ks	62,000	3,960	245,520	1,364
23	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	60,860	9,188	559,182	9,983
24	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,652	99,788	364,426	8,038
25	999010001	Dodávka a montáž - hokejový mantinel s ochranným sklom	kpl	1,000	31 000,000	31 000,000	0,000
99	Presun hmôt HSV					3 064,745	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 293,687	2,369	3 064,745	0,000

Celkom

117 543,022

1 293,687